工　事　発　注　状　況　一　覧　表

契約年月日	令和2年4月28日

契約番号	事業名	事業個所	請負者	予定価格	請負額 落札額	落札率	工期
1	早川町薬袋町有施設電気設備改修工事	早川町　薬袋　地内	㈱若尾電気 若尾喜一	1,796,000	1,812,800 1,648,000	91.8%	自　令和2年4月29日 至　令和2年7月30日
2	早川町薬袋町有施設改修工事	早川町　薬袋　地内	㈱望月工務店 望月敏彦	10,000,000	10,890,000 9,900,000	99.0%	自　令和2年4月29日 至　令和2年7月30日