工 事 発 注 状 況 一 覧 表

契約年月日	令和2年5月11日

契約番号	事業名	事業個所	請負者	予定価格	請負額 落札額	落札率	工期
3	町道山吹薬袋線路側改修工事	早川町 千須和 地内	㈱望月建設所 望月次雄	4,290,000	4,675,000 4,250,000	99.1%	自 令和2年5月12日 至 令和2年8月14日
4	町道山吹薬袋線法面改修工事	早川町 榑坪 地内	㈱望月建設所 望月次雄	6,930,000	7,535,000 6,850,000	98.8%	自 令和2年5月12日 至 令和2年8月19日
5	早川北小学校理科室エアコン設置工事	早川町 大原野 地内	㈱望月電気 望月正樹	1,290,000	1,309,000 1,190,000	92.2%	自 令和2年5月12日 至 令和2年7月31日
6	早川中学校美術室エアコン設置工事	早川町 保 地内	㈱望月電気 望月正樹	1,330,000	1,353,000 1,230,000	92.5%	自 令和2年5月12日 至 令和2年7月31日
7	早川町保公衆トイレ取壊し他工事	早川町 保 地内	㈱早野組 早野正泰	2,380,000	2,530,000 2,300,000	96.6%	自 令和2年5月12日 至 令和2年7月17日