工　事　発　注　状　況　一　覧　表

契約年月日	令和２年６月２５日

契約番号	事業名	事業個所	請負者	予定価格	請負額 落札額	落札率	工期
9	早川北小学校防火設備改修工事	早川町　大原野　地内	三和シヤッター工業㈱　甲府営業所 田中　俊幸	1,126,000	1,047,200 952,000	84.5%	自　令和2年6月26日 至　令和2年9月30日
10	早川中学校防火設備改修工事	早川町　保　地内	三和シヤッター工業㈱　甲府営業所 田中　俊幸	1,833,000	1,628,000 1,480,000	80.7%	自　令和2年6月26日 至　令和2年9月30日
11	林道榑坪笹走線法面保護工事	早川町　榑坪　地内	㈱望月建設所 望月　次雄	1,880,000	2,013,000 1,830,000	97.3%	自　令和2年6月26日 至　令和2年9月18日
12	町道赤沢追分線災害復旧工事	早川町　小縄　地内	㈲内藤工務店 芦沢　美孝	8,860,000	9,680,000 8,800,000	99.3%	自　令和2年6月26日 至　令和2年10月19日
13	林道富士見山線道路改修工事	早川町　塩之上　地内	早邦建設㈱ 望月　辰男	5,340,000	5,808,000 5,280,000	98.9%	自　令和2年6月26日 至　令和2年10月20日
14	林道五開茂倉線道路改修工事	早川町　新倉　地内	㈱保坂建設 保坂　雅美	3,780,000	4,125,000 3,750,000	99.2%	自　令和2年6月26日 至　令和2年9月30日
15	町道角瀬集落内線水路改修工事	早川町　高住　地内	早邦建設㈱ 望月　辰男	3,580,000	3,883,000 3,530,000	98.6%	自　令和2年6月26日 至　令和2年9月30日