
請負額

落札額 落札率

身延総合設備㈱ 20,020,000 自 令和２年１１月６日

柿島　正士 18,200,000 97.8% 至 令和３年３月１０日

早邦建設㈱ 3,278,000 自 令和２年１１月６日

望月　辰男 2,980,000 99.3% 至 令和３年２月１９日
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35 見神の滝トイレ設置工事 早川町
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34 赤沢早川町 18,600,000羽衣駐車場トイレ改修工事
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