
請負額

落札額 落札率

㈱保坂建設 3,234,000 自 令和２年１２月７日

保坂　雅美 2,940,000 99.0% 至 令和３年３月２５日
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令和２年１２月４日

37 草塩早川町 2,970,000
草塩地内防災備蓄倉庫及び防災
資器材置場設置場所造成工事
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