工　事　発　注　状　況　一　覧　表

契約年月日	令和３年６月２８日

契約番号	事業名	事業個所	請負者	予定価格	請負額 落札額	落札率	工期
5	町道高住線路側改修工事	早川町　高住　地内	吉高工業㈱ 望月　二郎	2,490,000	2,640,000 2,400,000	96.4%	自　令和３年６月２９日 至　令和３年９月３０日
6	中洲農業用水路改修工事	早川町　大原野　地内	㈱保坂建設 保坂　雅美	1,790,000	1,941,500 1,765,000	98.6%	自　令和３年６月２９日 至　令和３年９月２４日
8	交流促進センター外装改修工事	早川町　薬袋　地内	早邦建設㈱ 望月　辰男	12,490,000	13,640,000 12,400,000	99.3%	自　令和３年６月２９日 至　令和３年１０月２９日
10	早川中学校中庭改修工事	早川町　保　地内	㈱早野組 早野　正泰	5,000,000	5,148,000 4,680,000	93.6%	自　令和３年６月２９日 至　令和３年９月１７日