工　事　発　注　状　況　一　覧　表

契約年月日	令和３年７月５日

契約番号	事業名	事業個所	請負者	予定価格	請負額 落札額	落札率	工期
9	早川中学校玄関床改修工事	早川町　保　地内	㈱望月工務店 望月　敏彦	3,786,000	4,103,000 3,730,000	98.5%	自　令和３年７月６日 至　令和３年８月３１日