工　事　発　注　状　況　一　覧　表

契約年月日	令和３年７月１２日

契約番号	事業名	事業個所	請負者	予定価格	請負額 落札額	落札率	工期
14	林道戸屋線開設工事	早川町　雨畑　地内	吉高工業㈱ 望月　二郎	41,495,000	45,100,000 41,000,000	98.8%	自　令和３年７月１３日 至　令和４年３月２１日
15	薬袋教員住宅改修工事	早川町　薬袋　地内	早邦建設㈱ 望月　辰男	18,500,000	20,240,000 18,400,000	99.5%	自　令和３年７月１３日 至　令和３年８月３１
16	保教員住宅改修工事	早川町　保　地内	㈲内藤工務店 芦沢　美孝	13,400,000	14,652,000 13,320,000	99.4%	自　令和３年７月１３日 至　令和３年８月３１