工　事　発　注　状　況　一　覧　表

契約年月日	令和4年7月6日

契約番号	事業名	事業個所	請負者	予定価格	請負額 落札額	落札率	工期
9	林道富士見山線法面改修工事	早川町　早川　地内	㈱保坂建設 保坂　雅美	19,700,000	21,406,000 19,460,000	98.8%	自　令和4年7月7日 至　令和4年11月22日
10	町道於伊勢久田子線道路改良工事	早川町　雨畑　地内	吉高工業㈱ 望月　二郎	14,330,000	15,400,000 14,000,000	97.7%	自　令和4年7月7日 至　令和4年11月9日
11	町道山吹薬袋線法面改修工事	早川町　千須和　地内	㈱望月建設所 望月　次雄	10,460,000	11,418,000 10,380,000	99.2%	自　令和4年7月7日 至　令和4年10月25日