

入札結果一覧表

入札年月日		令和7年7月28日							
工事番号	工 事 名	工 事 場 所	予 定 価 格	指 名 業 者	入 札 金 額	請 負 者	落札額 (税抜)	落札率	工 期
14	赤沢区大型合併処理浄化槽設置工事	早川町 赤沢 地内	24,510,000	早邦建設株式会社	24,400,000	有限会社内藤工務店	24,300,000	99.1%	自 令和7年7月29日 至 令和8年1月29日
				吉高工業株式会社	24,480,000				
				株式会社保坂建設	24,450,000				
				有限会社内藤工務店	24,300,000				
				株式会社望月建設所	24,415,000				
				有限会社久保田組	辞退				
15	農道老平線路側改修工事	早川町 雨畑 地内	2,110,000	早邦建設株式会社	辞退	不調	不調		自 令和7年7月29日 至 令和7年10月27日
				吉高工業株式会社	辞退				
				株式会社保坂建設	辞退				
				有限会社内藤工務店	辞退				
				株式会社望月建設所	辞退				
				有限会社久保田組	辞退				
18	町道馬場老平線舗装補修工事	早川町 雨畑 地内	3,120,000	早邦建設株式会社	3,080,000	有限会社内藤工務店	3,040,000	97.4%	自 令和7年7月29日 至 令和7年10月29日
				吉高工業株式会社	3,100,000				
				株式会社保坂建設	3,100,000				
				有限会社内藤工務店	3,040,000				
				株式会社望月建設所	3,100,000				
				有限会社久保田組	辞退				
19	林道戸屋線開設工事	早川町 雨畑 地内	20,740,000	早邦建設株式会社	20,720,000	吉高工業株式会社	20,650,000	99.6%	自 令和7年7月29日 至 令和8年3月20日
				吉高工業株式会社	20,650,000				
				株式会社保坂建設	20,720,000				
				有限会社内藤工務店	20,700,000				
				株式会社望月建設所	20,710,000				
				有限会社久保田組	辞退				