# 入 札 結 果 一 覧 表

| 入 札 年 月 日 | 令和7年8月27日 |
|---|---|

| 工事番号 | 工　事　名 | 工　事　場　所 | 予　定　価　格 | 指　名　業　者 | 入　札　金　額 | 請　負　者 | 落札額（税抜） | 落札率 | 工　期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 奈良田の里母屋及び浴場棟改修建築主体工事 | 早川町　奈良田　地内 | 67,100,000 | 早邦建設株式会社 | 66,500,000 | 早邦建設株式会社 | 66,500,000 | 99.1% | 自　早川町議会議決日の翌日<br>至　令和8年2月18日 |
| | | | | 有限会社内藤工務店 | 66,700,000 | | | | |
| | | | | 株式会社望月工務店 | 66,600,000 | | | | |
| | | | | 株式会社早野組 | 66,800,000 | | | | |
| | | | | 長田組土木株式会社 | 67,000,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 25 | 奈良田の里母屋及び浴場棟改修機械電気設備工事 | 早川町　奈良田　地内 | 40,870,000 | 身延総合設備株式会社 | 40,400,000 | 身延総合設備株式会社 | 40,400,000 | 98.9% | 自　令和7年8月28日<br>至　令和8年2月18日 |
| | | | | 株式会社大南設備 | 40,600,000 | | | | |
| | | | | 株式会社イナバ | 40,530,000 | | | | |
| | | | | 高橋商事有限会社 | 40,660,000 | | | | |
| | | | | 円崎興業有限会社 | 40,800,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 26 | 黒桂・西之宮小規模水道施設第３期工事 | 早川町　黒桂・西之宮　地内 | 78,360,000 | 早邦建設株式会社 | 78,070,000 | 株式会社保坂建設 | 78,000,000 | 99.5% | 自　早川町議会議決日の翌日<br>至　令和8年7月17日 |
| | | | | 有限会社内藤工務店 | 78,100,000 | | | | |
| | | | | 吉高工業株式会社 | 78,230,000 | | | | |
| | | | | 株式会社保坂建設 | 78,000,000 | | | | |
| | | | | 株式会社望月建設所 | 78,150,000 | | | | |
| | | | | 有限会社久保田組 | 78,300,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |