入 札 結 果 一 覧 表

入札年月日	令和8年1月8日

工事番号	工事名	工事場所	予定価格	指名業者	入札金額	請負者	落札額（税抜）	落札率	工期
41	ヴィラ雨畑渡廊下屋根設置工事	早川町　雨畑　地内	5,245,091	早邦建設株式会社	5,050,000	株式会社望月工務店	5,000,000	95.3%	自　令和8年1月9日 至　令和8年3月10日
				有限会社内藤工務店	5,080,000				
				株式会社望月工務店	5,000,000				
				株式会社早野組	5,100,000				
				長田組土木株式会社	5,150,000				
42	ヴィラ雨畑浄化槽流入管改修工事	早川町　雨畑　地内	4,600,000	身延総合設備株式会社	4,500,000	身延総合設備株式会社	4,500,000	97.8%	自　令和8年1月9日 至　令和8年3月10日
				株式会社大南設備	4,530,000				
				株式会社イナバ	4,525,000				
				高橋商事有限会社	4,550,000				
				円崎興業有限会社	4,580,000				