# 入 札 結 果 一 覧 表

| 入 札 年 月 日 | 令和8年10月29日 |
|---|---|

| 工事番号 | 工　　事　　名 | 工　事　場　所 | 予 定 価 格 | 指 名 業 者 | 入 札 金 額 | 請　　負　　者 | 落札額（税抜） | 落札率 | 工　　期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ヴィラ雨畑調理室改修工事 | 早川町　雨畑　地内 | 18,250,000 | 早邦建設株式会社 | 18,100,000 | 早邦建設株式会社 | 18,100,000 | 99.2% | 自　令和8年10月30日<br>至　令和9年3月24日 |
| | | | | 有限会社内藤工務店 | 18,150,000 | | | | |
| | | | | 株式会社望月工務店 | 18,130,000 | | | | |
| | | | | 株式会社早野組 | 18,180,000 | | | | |
| | | | | 長田組土木株式会社 | 18,200,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 35 | 町道本村七面山線舗装工事 | 早川町　雨畑　地内 | 1,920,000 | 早邦建設株式会社 | 1,900,000 | 吉高工業株式会社 | 1,850,000 | 96.4% | 自　令和8年10月30日<br>至　令和9年1月29日 |
| | | | | 有限会社内藤工務店 | 1,900,000 | | | | |
| | | | | 吉高工業株式会社 | 1,850,000 | | | | |
| | | | | 株式会社保坂建設 | 1,910,000 | | | | |
| | | | | 株式会社望月建設所 | 1,910,000 | | | | |
| | | | | 有限会社久保田組 | 1,910,000 | | | | |
| 38 | 早川町民会館大ホール空調設備入替工事 | 早川町　保　地内 | 3,760,000 | 株式会社甲斐電気 | 3,720,000 | 株式会社若尾電気 | 3,400,000 | 90.4% | 自　令和8年10月30日<br>至　令和8年12月25日 |
| | | | | 株式会社伸電工業 | 3,690,000 | | | | |
| | | | | タツミエンジニアリング株式会社 | 3,680,000 | | | | |
| | | | | 中央電気株式会社 | 3,680,000 | | | | |
| | | | | 株式会社望月電気 | 3,400,000 | | | | |
| | | | | 株式会社若尾電気 | 3,400,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |