工　事　発　注　状　況　一　覧　表

契約年月日	令和4年4月27日

契約番号	事業名	事業個所	請負者	予定価格	請負額 落札額	落札率	工期
2	町道角瀬赤沢線法面改修工事	早川町　赤沢　地内	㈲内藤工務店 芹沢　美孝	17,550,000	19,140,000 17,400,000	99.1%	自　令和4年4月27日 至　令和4年9月8日