工　事　発　注　状　況　一　覧　表

契約年月日	令和4年8月4日

契約番号	事業名	事業個所	請負者	予定価格	請負額 落札額	落札率	工期
16	早川中学校教室ホワイトボード取替工事	早川町　保　地内	㈱望月工務店 望月　敏彦	3,055,000	3,300,000 3,000,000	98.2%	自　令和4年8月5日 至　令和4年10月4日
17	林道戸屋線開設工事	早川町　雨畑　地内	吉高工業㈱ 望月　二郎	28,700,000	31,130,000 28,300,000	98.6%	自　令和4年8月5日 至　令和5年3月27日