入 札 結 果 一 覧

入 札 年 月 日	令和5年5月30日

契約番号	事　業　名	事　業　個　所	請　負　者	予定価格	請負額 落札額	落札率	履 行 期 間
44	町道茂倉線地質調査業務委託	早川町　新倉　地内	株式会社ハギ・ボー 萩原　利男	2,700,000	2,805,000 2,550,000	94.4%	自　令和5年5月30日 至　令和5年9月27日
45	町道広河原線法面崩壊復旧測量業務委託	早川町　新倉　地内	株式会社富士測量 田中　秀幸	3,301,000	3,410,000 3,100,000	93.9%	自　令和5年5月30日 至　令和5年11月23日
46	広河原１号橋・広河原２号橋橋梁補修設計業務委託	早川町　新倉　地内	株式会社ブレーンズ 柗下　英志	16,510,000	16,720,000 15,200,000	92.1%	自　令和5年5月30日 至　令和6年2月15日
47	町道角瀬白糸線万年橋塗装塗替設計業務委託	早川町　赤沢　地内	株式会社ハヤテ・コンサルタント 石井　敬康	3,020,000	3,080,000 2,800,000	92.7%	自　令和5年5月30日 至　令和5年10月13日