入 札 結 果 一 覧 表

入 札 年 月 日	令和5年6月28日

契約番号	事業名	事業個所	請負者	予定価格	請負額 落札額	落札率	工期
4	下湯島小規模水道導水管布設替工事	早川町　下湯島　地内	有限会社久保田組 久保田　浩人	34,660,000	37,950,000 34,500,000	99.5%	自　令和5年6月29日 至　令和6年3月17日
12	町道茂倉線路側改修工事	早川町　新倉　地内	株式会社保坂建設 保坂　修平	7,520,000	8,162,000 7,420,000	98.7%	自　令和5年6月29日 至　令和5年11月6日
13	町道山吹薬袋線法面改修工事	早川町　榑坪　地内	株式会社望月建設所 望月　次雄	14,580,000	15,950,000 14,500,000	99.5%	自　令和5年6月29日 至　令和5年11月27日
14	林道戸屋線開設工事	早川町　雨畑　地内	吉高工業株式会社 望月　二郎	27,000,000	29,480,000 26,800,000	99.3%	自　令和5年6月29日 至　令和6年3月15日
15	ヘルシー美里食堂屋根及び外壁改修工事	早川町　大原野　地内	早邦建設株式会社 望月　辰男	10,200,000	11,110,000 10,100,000	99.0%	自　令和5年6月29日 至　令和6年1月31日
16	湯島の湯付近断層階段設置工事	早川町　湯島　地内	有限会社久保田組 久保田　浩人	1,720,000	1,837,000 1,670,000	97.1%	自　令和5年6月29日 至　令和5年9月29日
17	升屋主屋保存活用工事	早川町　赤沢　地内	有限会社内藤工務店 芦沢　美孝	7,870,000	8,580,000 7,800,000	99.1%	自　令和5年6月29日 至　令和6年1月31日