入 札 結 果 一 覧 表

入 札 年 月 日	令和5年7月18日

契約番号	事業名	事業個所	請負者	予定価格	請負額 落札額	落札率	工期
20	町民会館入口・早川中学校入口場内舗装工事	早川町　保　地内	早邦建設株式会社 望月　辰男	3,260,000	3,520,000 3,200,000	98.2%	自　令和5年7月19日 至　令和5年8月25日
21	早川中学校渡り廊下防水等修繕工事	早川町　保　地内	株式会社望月工務店 望月　敏彦	3,050,000	3,300,000 3,000,000	98.4%	自　令和5年7月19日 至　令和5年8月25日
22	町道山吹薬袋線舗装補修工事	早川町　榑坪　地内	株式会社早野組 早野　正泰	1,730,000	1,848,000 1,680,000	97.1%	自　令和5年7月19日 至　令和5年9月15日