入 札 結 果 一 覧 表

入 札 年 月 日	令和6年6月27日

契約番号	事　業　名	事　業　個　所	請　負　者	予定価格	請負額 落札額	落札率	工　期
6	林道戸屋線開設工事	早川町　雨畑　地内		9,300,000	不調		自　令和6年6月28日 至　令和7年3月14日
7	町道茂倉線道路改良工事	早川町　新倉　地内	株式会社保坂建設 保坂　修平	13,850,000	14,960,000 13,600,000	98.2%	自　令和6年6月28日 至　令和7年2月28日
8	三共診療所移転に伴う中洲公民館改修工事	早川町　新倉　地内	早邦建設株式会社 望月　辰男	2,886,000	3,124,000 2,840,000	98.4%	自　令和6年6月28日 至　令和6年9月30日